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SAP -

kopsn.kst

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
KOPSN - instalacje bezpieczenstwa obiektowego
1 Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SAP
1/KNR AL-01 |Demontaz centrali POLON alfa 3800 szt.
d.1/0404-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AL-01 |Demontaz Izotopowych czujek pozarowych - optyczna dymu DIO36 i przekaza- |szt.
d.1/0401-01 nie do utylizacji
89 szt. 89.000
RAZEM 89.000
3/KNR AL-01 |Demontaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego ROP-38A |szt.
d.1/0402-02
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR AL-01 |Demontaz sygnalizatora wewnetrznego szt.
d.1/0402-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AL-01 |Montaz nowej Centrali systemu P.POZ Centrla 4 petlowa zasilacz 70W obudo- |szt.
d.1/0404-09 wa standard FC724-ZA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtia- |szt.
d.1/0404-09 czeniem - akumulator 26Ah/12V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtia- |szt.
d.1/0404-09 czeniem - Drukarka (modut RS232 niezbedny)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR AL-01 |Montaz dodatkowego modutu RS232 FCA2001-Al szt.
d.1/0404-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze- |szt.
d.1/0403-02 gaczy pozarowych - czujek
134 szt. 134.000
RAZEM 134.000
10|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - Czujka wielodektetorowa (optyczno - termiczna) |szt.
d.1/0401-01
134 szt. 134.000
RAZEM 134.000
11|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru FDME221 Szt
d.1/0402-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
12|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - sygnalizator akustyczny szt.
d.1/0404-01 adresowalny petlowy FDS221-R + gniazdo do sygnalizatora
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut sterujacy 4 wejscia i |szt.
d.1/0404-01 4 wyjscia FDCI0222
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 m
d.1/0207-01 mm2) wciggane do rur
900 m 900.000
RAZEM 900.000
15|KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs 2x1 m
d.1/0211-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16|/ KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu pozarowego - do 150 n-g
d.1/0601-05 krokéw programowych (instrukc;ji)
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu pozarowego szt
d.1/0604-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu oddymiania szt
d.1/0604-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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19|ZKNR PKRE |Roboty uzupetniajace - - pomiar rezytancji na linii pom.
d.1/1199-01
3 pom. 3.000
RAZEM 3.000
20|ZKNR PKRE [Roboty uzupetniajace - pomiar rezytancji izolacji elektrycznej pom.
d.1/1199-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
21|ZKNR PKRE |Roboty uzupetniajgce - pomiar skutecznosci zerowania pom.
d.1/1199-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNP 18 Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzone przez rzeczoznawca |kpl.
d.1|1355-01.04 |do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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