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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOPSN - instalacje bezpieczeństwa obiektowego 

1 Montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej SAP
1

d.1
KNR AL-01
0404-09

Demontaż centrali POLON alfa 3800 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż Izotopowych czujek pożarowych - optyczna dymu DIO36 i przekaza-
nie do utylizacji

szt.

89 szt. 89.000
RAZEM 89.000

3
d.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego ROP-38A szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNR AL-01
0402-02

Demontaż sygnalizatora wewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż nowej Centrali systemu P.POŻ Centrla 4 pętlowa zasilacz 70W obudo-
wa standard FC724-ZA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - akumulator 26Ah/12V

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - Drukarka (moduł RS232 niezbędny)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowego modułu RS232 FCA2001-A1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze-
gaczy pożarowych - czujek

szt.

134 szt. 134.000
RAZEM 134.000

10
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - Czujka wielodektetorowa (optyczno - termiczna) szt.

134 szt. 134.000
RAZEM 134.000

11
d.1

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru FDME221 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

12
d.1

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - sygnalizator akustyczny
adresowalny pętlowy FDS221-R + gniazdo do sygnalizatora

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

13
d.1

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - moduł sterujący 4 wejścia i
4 wyjścia FDCIO222

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

900 m 900.000
RAZEM 900.000

15
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe HDGs 2x1 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

16
d.1

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu pozarowego - do 150
kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu pożarowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu oddymiania szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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19

d.1
ZKNR PKRE
1199-01

Roboty uzupełniające - - pomiar rezytancji na linii pom.

3 pom. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1

ZKNR PKRE
1199-01

Roboty uzupełniające - pomiar rezytancji izolacji elektrycznej pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

ZKNR PKRE
1199-01

Roboty uzupełniające - pomiar skuteczności zerowania pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNP 18
1355-01.04

Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzone przez rzeczoznawca
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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